



**SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO
PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI
CUI 07329610013202000006**

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

L'importo massimo presunto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a € **179.316,00** (euro centosettantanove milatrecentosedici/00) di cui € **1.800,00** (euro milleottocento/00) per **oneri per la sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **160.740,00** (euro centosessantamila settecentoquaranta/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Si dà atto che l'importo a base di gara sopra indicato è stato calcolato sulla base di un costo orario unitario avente importo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di € **17,58** (euro diciassette/58) di cui € **0,18** (euro zero/18) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un monte ore complessivo presunto per i trentasei mesi di affidamento pari a n. **10.200** ore.

La **durata** del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di **mesi sei** – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il **valore massimo stimato della modifica** è pari a € **29.886,00** (euro ventinove milaottocentoottantasei/00). L'importo degli **oneri per la sicurezza da interferenze**

è pari a **€ 300,00** (euro trecento/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, tale valore massimo stimato della modifica comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 26.790,00** (euro ventiseimilasettecentonovanta/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Si dà atto che l'importo a base di gara sopra indicato è stato calcolato sulla base di un costo orario unitario avente importo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di **€ 17,58** (euro diciassette/58) di cui **€ 0,18** (euro zero/18) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un monte ore complessivo presunto per i sei mesi di eventuale proroga tecnica pari a n. **1.700** ore.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il **valore massimo stimato** dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a **€ 209.202,00** (euro duecentonovemiladuecentodue/00) di cui **€ 2.100,00** (euro duemilacento/00) per **oneri per la sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 187.530,00** (euro centoottantasettemilacinquecentotrenta/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Si dà atto che il valore massimo stimato dell'appalto sopra indicato è stato calcolato sulla base di un costo orario unitario avente importo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di **€ 17,58** (euro diciassette/58) di cui **€ 0,18** (euro zero/18) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un monte ore complessivo presunto per i quarantadue mesi di affidamento massimo presunto pari a n. **11.900** ore.

Gli importi complessivi sopra indicati devono intendersi a titolo presuntivo. Il Consorzio Intecomunale Servizi Sociali di Pinerolo provvederà al pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese dall'appaltatore.

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi come comprensivi della remunerazione per costi generali e di coordinamento del servizio.